



N. 1032 Registro Generale

COMUNE DI PALO DEL COLLE

Città Metropolitana di Bari

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. 133 Reg. Set.

Palo del Colle, 23-08-2022

N. 137 Reg. Pre.

del 22-08-2022

OGGETTO :	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DI NUOVI ELEMENTI FUNZIONALI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CORSO VITTORIO EMANUELE II -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE RG. N. 918 DEL 29.7.2022
------------------	---

classificazione controlli interni: {} —>

Il Responsabile del Settore

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2022 avente all'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 – Approvazione (Art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2022 avente all'oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 – Art. 151, D. Lgs.. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011 - Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio provvisorio anno 2022";

PREMESSO CHE:

- con determinazione RG. n. 918 del 29.7.2022 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Palo del Colle, adottata dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento in oggetto, da intendersi qui richiamata e a cui si fa integrale rinvio:
 1. è stata indetta procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 120/2020 con invito a presentare offerta ad almeno 5 operatori economici da individuare mediante una preventiva indagine di mercato, da effettuarsi per il tramite del portale utilizzato dalla Città

Metropolitana di Bari, per l'affidamento dei seguenti servizi tecnici attinenti i Lavori di riqualificazione e integrazione di nuovi elementi funzionali del campo sportivo comunale Corso Vittorio Emanuele II:

- a) progettazione definitiva;
 - b) progettazione esecutiva;
 - c) direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
 - d) liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile;
 - e) contabilità dei lavori a corpo;
 - f) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
2. è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016;
 3. si è dato atto che la procedura di gara – riguardando un'opera finanziata dal PNRR – sarebbe stata gestita dalla Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e ss.mm.ii;
 4. si è precisato che per l'espletamento del citato incarico professionale è stato stimato, ai sensi del d.M. 17.6.2016, il compenso professionale di € 198.978,15 – oltre CNPAIA 4% e IVA al 22% - come di seguito riportato:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 67.301,81
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 47.355,19
DIREZIONE DEI LAVORI	€ 78.686,58
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 5.634,57
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 198.978,15

5. è stata accertata la somma complessiva di € 1.988.519,00 a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, giusta decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, di assegnazione ai soggetti attuatori di progetti di rigenerazione urbana a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";
6. è stato approvato il seguente cronoprogramma delle riscossioni sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. "Armonizzazione sistemi contabili", nel seguente modo:

SOMMA DA ACCERTARE ESPRESSA IN €	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO DI IMPUTAZIONE ESIGIBILITA'
1.988.519,00	1001	Lavori di riqualificazione e integrazione di nuovi elementi polifunzionali del Campo Sportivo Comunale Corso Vittorio Emanuele II - PNRR	2022

7. è stata prenotata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 198.987,15 oltre CNPAIA ED IVA al 22% per complessivi € 252.463,48, corrispondente ad obbligazione che sarà giuridicamente perfezionata a seguito della esecuzione della prestazione professionale, con imputazione agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile;
8. è stato approvato il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. - Armonizzazione sistemi contabili, facendo fronte alla spesa, secondo il quadro economico sopra riportato, nel seguente modo:

SOMMA PRENOTATA ESPRESSA CON IVA INCLUSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO DI IMPUTAZIONE
92.541,68	2064	Spese per progettazione OO.PP. - Fin. Av. 2020 P. Disp	2022
159.921,80	3799	Lavori di riqualificazione e integrazione di nuovi elementi polifunzionali del Campo Sportivo Comunale Corso Vittorio Emanuele II - PNRR - Fin. Cap. 1001	2022

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- con nota prot. 14057 del 29.7.2022 l'Amministrazione ha trasmesso la predetta determinazione, unitamente agli ulteriori atti di gara, alla Città Metropolitana di Bari, affinché quest'ultima potesse porre in essere gli adempimenti conseguenti necessari all'espletamento della gara in questione;

- con determinazione dirigenziale n. 3915 del 2.8.2022 la Città Metropolitana di Bari ha, tra l'altro:
 1. approvato "lo schema avviso pubblico e relativo modello di partecipazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei servizi in oggetto";
 2. disposto "la pubblicazione del presente atto unitamente all'avviso pubblico di indagine di mercato comprensivo di allegato all'Albo pretorio on line dell'Ente - "Pubblicazioni in corso sezione Bandi ed esiti di gare d'appalto", per la durata di venti giorni consecutivi, e sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" ex art. 29 del D.Lgs 50/2016 nonché nella Sezione "elenco operatori economici gare telematiche" - https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp";
 3. trasmesso al fine di una maggiore diffusione dell'indagine di mercato in oggetto:
 - "l'avviso pubblico ...al Comune di Palo del Colle, nonché a tutti i Comuni dell'area metropolitana, per la relativa pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori;
 - "il presente provvedimento ai competenti Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Bari";
- in data 3.8.2022 l'Amministrazione comunale ha pubblicato sul proprio Albo pretorio sia l'avviso di indagine di mercato, sia l'istanza di manifestazione di interesse;
- con nota prot. n. 241/2022 del 9.8.2022, trasmessa a mezzo pec anche al Responsabile del Settore Lavori pubblici del Comune di Palo del Colle, l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari, in persona del Presidente p.t., ha comunicato che dall'esame della documentazione di gara sarebbero emerse alcune "criticità" inerenti la determinazione dei compensi da corrispondere al professionista che si aggiudicherà la gara;
- tale nota è stata riscontrata con quella prot. n. 15128 del 22.8.2022 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici di questa Amministrazione;

DATO ATTO che dall'esame della menzionata nota prot. n. 241/2022 del 9.8.2022 a firma del Presidente p.t. dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari sono emersi alcuni minimali errori di calcolo compiuti in fase di determinazione del compenso da porre a base d'asta; imprecisioni che si ritiene opportuno rettificare con la presente determina;

RILEVATO, in particolare, che la correzione dei predetti errori impone di rideterminare il compenso - soggetto a ribasso d'asta - da corrispondere al professionista per l'espletamento del citato incarico in complessivi € 200.052,98 €, oltre IVA al 22% e CNPAIA al 4% (a fronte degli originari € 198.978,15) come di seguito analiticamente riportato:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 64.594,02
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 51.137,81
DIREZIONE DEI LAVORI	€ 78.686,58
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 5.634,57
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 200.052,98

PRECISATO che detti errori non incidono, in alcun modo, sui requisiti di partecipazione dei concorrenti, essendo stati questi ultimi determinati in relazione agli importi dei lavori che per ciascuna categoria d'opera dovranno successivamente essere eseguiti; importi che rimangono tali;

RITENUTO, alla stregua di quanto appena osservato, di:

- riapprovare, correggendo gli errori rilevati con riguardo alle diverse prestazioni, l'elaborato "determinazione dei corrispettivi dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria" allegato agli atti di gara e di trasmettere il medesimo alla Città Metropolitana di Bari;
- rettificare la determinazione Rg. n. 918 - come di seguito analiticamente descritto - nella parte concernente l'approvazione del quadro economico, del cronoprogramma di spesa, nonché in quella inerente la prenotazione di spesa effettuata ai sensi dell'art. 183, co. 1, T.U.E.L.;
- modificare, come segue, il par. 18.4 del Capitolato d'oneri: "18.4. L'importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sull'importo dei lavori assunto come base per il calcolo della parcella. Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente"; tale formulazione sostituisce la precedente che a causa di mero refuso così disponeva: "18.4. L'importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sull'importo dei

lavori assunto come base per il calcolo della parcella. Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente e solamente se l'importo lavori subisce incremento o decremento uguale o maggiore del 25%. Al di sotto di tale percentuale l'importo pattuito è da ritenersi invariabile".

VISTI:

- il decreto sindacale n. 21 del 06/12/2021, di conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per quanto non in contrasto con il D.Lgs. n. 50/2016);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- la Legge 30/12/2020 n. 178 - Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la determinazione n. 918 del 29.7.2022 richiamata in premessa;
- la convenzione stipulata con la CMB;

OSSERVATI i principi contabili generali e applicati per gli enti locali e in particolare l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. ed, in particolare,:

- l'art. 107, in combinato disposto con l'art. 109, che assegna ai Responsabili di Settore la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 183 commi 1 e 5 e l'art. 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI RETTIFICARE la determinazione RG. n. 918 del 29.7.2022 come segue:

1. - per l'espletamento dell'incarico professionale deve intendersi stimato il compenso professionale di € 200.052,98 - oltre IVA al 22% e CNPAIA al 4% come di seguito analiticamente riportato:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 64.594,02
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 51.137,81
DIREZIONE DEI LAVORI	€ 78.686,58
RELAZIONE GEOLOGICA	€ 5.634,57
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	€ 200.052,98

Deve, pertanto, ritenersi sostituita e modificata la determinazione n. 918 cit. in tutte quelle parti in cui sono menzionati importi differenti da quelli appena riportati, sia con riguardo ai corrispettivi inerenti le singole "fasi prestazionali", sia all'ammontare "complessivo del corrispettivo";

2. - Il punto 11 del determinato, relativo alla prenotazione di spesa, è così sostituito: determina di prenotare ai sensi dell'art. 183, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio applicato contabile all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la spesa di € 200.052,98 oltre IVA al 22% e CNPAIA al 4% per complessivi € 253.827,22;

3. - Il punto 12 del determinato, concernente il cronoprogramma di spesa, è così sostituito: determina di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. - Armonizzazione sistemi contabili, facendo fronte alla spesa, secondo il quadro economico sopra riportato, nel seguente modo:

SOMMA PRENOTATA ESPRESSA CON IVA INCLUSA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO DI IMPUTAZIONE
89.106,04	2064	Spese per progettazione OO.PP. - Fin. Av. 2020 P. Disp	2022
164.721,18	3799	Lavori di riqualificazione e integrazione di nuovi elementi polifunzionali del Campo Sportivo Comunale Corso Vittorio Emanuele II - PNRR - Fin. Cap. 1001	2022

3. **DI CONFERMARE** in ogni altra sua restante parte la determinazione RG. n. 918 del 29.7.2022;
4. **DI RIAPPROVARE** l'elaborato "*Determinazione dei corrispettivi dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria*" allegato agli atti di gara e di trasmettere il medesimo alla Città Metropolitana di Bari;
5. **DI MODIFICARE**, come segue, il par. 18.4 del Capitolato d'oneri: "*18.4. L'importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sull'importo dei lavori assunto come base per il calcolo della parcella. Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente*"; tale formulazione sostituisce la precedente che a causa di mero refuso così disponeva: "*18.4. L'importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sull'importo dei lavori assunto come base per il calcolo della parcella. Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente e solamente se l'importo lavori subisce incremento o decremento uguale o maggiore del 25%. Al di sotto di tale percentuale l'importo pattuito è da ritenersi invariabile*"
6. **DI ATTESTARE** con la sottoscrizione del presente atto, che ai sensi e per gli effetti della legge 6/12/2012, n. 190, dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, di approvazione del "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palo del Colle approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 13/12/2013, esecutiva, del vigente PTPCT nonché di altre vigenti disposizioni di legge in materia di conflitti di interessi:
 - che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Settore incaricati di P.O., ai dipendenti e ai Responsabili di procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 - che di conseguenza, non sussistono con i soggetti interessati legami di parentela o affinità sino al quarto grado, legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale, legami professionali, legami societari, legami associativi, legami politici, legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Responsabili di Settore incaricati di P.O., dei dipendenti e dei Responsabili di procedimento;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Palo del Colle, nell'apposita sezione dell'albo on-line "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da parte delle pubbliche amministrazioni;
8. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla Città Metropolitana di Bari;

Il Responsabile del Settore
Ing. SCICUTELLA VINCENZO

